SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

pn:

“Projekt remontu pomieszczeń w ramach przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie - etap 2017/2018" - Zad. nr 1 i 2.
Nazwa obiektu: Remont następujących pomieszczeń mieszkańców :
1. Pomieszczenia  Nr : 40 I Pietro ,149 II Piętro; 

2. Pomieszczenia Nr : 37A, 37,38 Parter ,

     Pom. Nr 50,51 I Piętro i Pom.Nr: 138,139 II Piętro
3. Pomieszczenia Nr :72 I Piętro , Pom.Nr 120 II Piętro
Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Św.Brata Alberta w Tarnowie         

              ul.Szpitalna 53, 33-100 Tarnów.

Nazwa kodu CPV:

KOD CPV 45 215 000-7 Roboty w zakresie budowy obiektów budowlanych

KOD CPV 45 400 000-0- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

                                          budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej

KOD CPV 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Lokalizacja obiektu budowlanego: Dom Pomocy Społecznej Św.Brata Alberta w Tarnowie ul.Szpitalna 53, 33-100 Tarnów.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miasta Tarnowa - Dom Pomocy Społecznej Św.Brata Alberta w Tarnowie ul.Szpitalna 53, 33-100 Tarnów.

Data opracowania: 19.12.2017r.

Opracował(a): 

1.WSTĘP.

Część ogólna
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
1. Projekt remontu pomieszczeń w ramach przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie - etap 2017/2018" - Zad. nr 1 i 2.

Remont następujących pomieszczeń mieszkańców :

1. Pomieszczenia  Nr : 40 I Pietro ,149 II Piętro; 

2. Pomieszczenia Nr : 37A, 37,38 Parter ,

     Pom. Nr 50,51 I Piętro i Pom.Nr: 138,139 II Piętro

3. Pomieszczenia Nr :72 I Piętro , Pom.Nr 120 II Piętro

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej Św.Brata Alberta w Tarnowie ul.Szpitalna 53, 33-100 Tarnów.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Projekt remontu pomieszczeń w ramach przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie - etap 2017/2018" - Zad. nr 1 i 2.

Remont następujących pomieszczeń mieszkańców :

1. Pomieszczenia  Nr : 40 I Pietro ,149 II Piętro; 

2. Pomieszczenia Nr : 37A, 37,38 Parter ,

     Pom. Nr 50,51 I Piętro i Pom.Nr: 138,139 II Piętro

3. Pomieszczenia Nr :72 I Piętro , Pom.Nr 120 II Piętro

 Istniejący obiekt  nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na przedmiotowym terenie nie będzie prowadzona wycinka drzew.

Roboty remontowe nie kolidują z linią energetyczną.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych (STIOW) i stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych , zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych .
1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych Specyfikacją techniczną (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (STT) i dotyczącymi prowadzenia robót przy wykonywaniu robót budowlanych.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz w wyniku przeprowadzonych wizji lokanych na obiekcie,

· wytypowano następujący zakres robót remontowych przewidzianych do wykonania:

1.Opis przedmiotu zamówienia pn: 

  Projekt remontu pomieszczeń w ramach przedsięwzięcia pn. „Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie - etap 2017/2018" - Zad. nr 1 i 2.

Remont następujących pomieszczeń mieszkańców :

1. Pomieszczenia  Nr : 40 I Pietro ,149 II Piętro; 

2. Pomieszczenia Nr : 37A, 37,38 Parter ,

     Pom. Nr 50,51 I Piętro i Pom.Nr: 138,139 II Piętro
2. Opis remontu - zad. 1.

zad. 1 - remont pomieszczeń:

· parter - pomieszczenie nr 37A

· pierwsze piętro - pomieszczenia nr 49, 50 i 51

· drugie piętro - pomieszczenia nr 138, 139 i 140

Powyższy remont nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na to, że nie będzie naruszona konstrukcja budynku i nie zmienia się funkcja pomieszczeń. Wysokość wszystkich pomieszczeń wynosi 2.85m. Przedmiotem opracowania są pomieszczenia:

· parter - pomieszczenie nr 37A

· pierwsze piętro - pomieszczenia nr 49, 50 i 51

· drugie piętro - pomieszczenia nr 138, 139 i 140

oraz pomieszczenia piwnic znajdujące się pod ww pomieszczeniami. Do realizacji podzielono zakres zad. 1 na dwa etapy:

· etap pierwszy obejmujący pomieszczenia nr 49 i 140
· etap drugi, obejmujący pomieszczenia nr 37A, 50, 51, 138 i 139. W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

· wymienić instalację wody zimnej ciepłej i cyrkulacji z osprzętem w 2ch pionach tj. W13, W14, na odcinku od włączenia pod stropem w piwnicy ( wykonanie po ok. 3 mb poziomych odcinków i montaż zaworów odcinających ) do przyborów na drugim piętrze,

· wymienić instalację kanalizacyjną w 2ch pionach d=110 mm, tj. KS-31,KS 32na odcinku od posadzki w piwnicy do włączenia do istniejącej wywiewki kanalizacyjnej dachowej pod stropem w pomieszczeniach II piętra,

· w zakres remontu wchodzą też wszystkie instalacje prądowe tj. wymiana/uzupełnienie instalacji elektrycznej, TV kablowej, instalacji przyzywowej, instalacji telefonicznej w dyżurkach, wymiana kabli instalacyjnych sygnalizacji p.poż. tj. likwidacja korytek na suficie i wprowadzenie nowych kabli YNTKSYEKW 1x2x0.8 szt. 3 (pokój jako podtynkowe),

· remont korytarza przylegającego do pomieszczeń objętych remontem,

· przeniesienie centralek przyzywowych i wykonanie połączeń w nowych lokalizacjach czyli w pokoju nr 50 do 49 i z pokoju nr 139 do 140,

· w zakresie wyposażenia - zmiana lokalizacji szaf wnękowych i ich niezbędne przeróbki, nowe meble kącików sanitarnych, wykonanie nowych zestawów mebli i szaf,

· w pomieszczeniach piwnicznych wykonać naprawy sufitów po przejściach instalacyjnych

-
parter - pomieszczenie nr 37A:

· wyburzenie istniejącego pionu wentylacyjnego,

· naprawa i uzupełnienie tynków na ścianie w miejscu wyburzenia pionu wentylacyjnego i ścianki osłonowej,

· naprawa i uzupełnienie posadzki w miejscu wyburzenia pionu wentylacyjnego i ścianki osłonowej,

· wybicie otworu wentylacyjnego w stropie nad pomieszczeniem,

· malowanie farbą olejną lamperii na ścianach do wysokości 1.60 m, ościeżnic metalowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· przygotowanie podłoża ścian i sufitów - szpachlowanie, wyrównanie, zagruntowanie i malowanie dwukrotnym farbą emulsyjną. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

-
pierwsze piętro - pomieszczenia nr 49, drugie piętro - pomieszczenie nr 140:

· usunięcie wykładziny PCV i listew przyściennych,

· usunięcie parkietu,

· wyburzenie ścianek osłonowych ścian wnękowych,

· demontaż szaf wnękowych celem przerobienia ich i ponownego montażu w nowym miejscu jako szaf wolno stojących o wymiarach 90x60 i 90x40,

· usunięcie pozostałości kleju, frezowanie mechaniczne warstwy gr. 5 mm z powierzchni posadzki cementowej zabrudzonej lepikiem, wyrównanie podłoża,

· wykucie bruzd w ścianach pod instalację przyzywową, uzupełnienie instalacji elektrycznej wg nowego zagospodarowania pomieszczeń, dla instalacji TV i radiowęzła, zabudowa instalacji w rurkach Pechla,

· uzupełnienie warstw posadzki do wymaganego poziomu z mas samopoziomujących pod wykładziną zgrzewalną podłogową typu „TARKET",

· wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym o grubości 10 cm o wysokości 1.60m,

· wymiana osprzętu elektrycznego,

· uzupełnienie tynku na ścianie za rozebraną szafą wnękową i w miejscu wyburzonych ścianek osłonowych, przygotowanie podłoża,

· wykucie drzwi wejściowych do pomieszczeń i wywiezienie ich do utylizacji,

· poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru około 150 cm - wykonanie nowego nadproża, przy wykonywaniu nowego nadproża należy zabezpieczyć przebiegające przy tej ścianie kable elektryczne,

· wyprawienie otworu, uzupełnienie tynków po wykuciu na ścianie od strony pokoju i od strony korytarza,

· wstawienie nowych drzwi wejściowych z PCV, dół pełny, góra przeszklona bezprogowych, z ościeżnicą PCV, z zamkiem zamykanym na klucz,

· rozbiórka kącika sanitarnego - usunięcie okładzin ceramicznych,

· wymiana i wykonanie nowych podejść instalacyjnych wody ciepłej i zimniej do zlewozmywaka i umywalki i pionów instalacyjnych wody i kanalizacji, wykonanie izolacji cieplnej rurociagów ( grubość izolacji cieplnej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami ),

· wyprawienie powierzchni - uzupełnienie tynków na ścianie - przygotowanie podłoża pod oblicowanie płytkami,

· zabetonowanie przekuć w stropach, wykonanie podłoża z mas samopoziomujących pod przyklejenie wykładziny PCV ( uzupełnienie warstw posadzki do poziomu posadzki korytarza ),

· zabudowanie płytami gipsowo - kartonowymi pionu instalacyjnego wody i kanalizacyjnego,

· wykonanie nowej okładziny ścian przy umywalce ( cała powierzchnia nowo projektowanej ścianki działowej oraz ściana prostopadła do niej na długości   135 cm ) i zlewozmywaku

( obudowa rur, cała powierzchnia nowo projektowanej ścianki działowej oraz ściana prostopadła do niej na długości 140 cm ) - ściany do wysokości 2m obłożyć płytami ceramicznymi, odpornymi na działanie środków dezynfekujących, na podłodze przy umywalce i przy zlewozmywaku ( wg rysunku ) położyć płytki ceramiczne, trudnościeralne, nieśliskie, odporne na działanie środków dezynfekujących - rodzaj i kolor płytek uzgodnić z użytkownikiem,

· przygotowanie podłoża ścian i sufitów - szpachlowanie, wyrównanie, zagruntowanie i malowanie dwukrotnym farbą emulsyjną ( powierzchnia ścian ponad lamperią ). Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· malowanie farbą olejną lamperii na ścianach do wysokości 1.60 m, ościeżnic metalowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· przygotowanie podłoża - montaż listwy wyobleniowej w narożu podłoga/ściana,

· przygotowanie podłoża - wyrównanie, zagruntowanie, ułożenie antypoślizgowej, odpornej na ścieranie wykładziny podłogowej zgrzewalnej z wyłożeniem 10 cm na ścianę,

· montaż listwy aluminiowej na połączeniu wykładziny podłogowej i płytek ceramicznych podłogowych,

· wykonanie i montaże nowych mebli tj. wiszącego pawlacza, szafki narożnikowej wiszącej, szafki stającej na regulowanych nóżkach, dla montażu zlewozmywaka jednokomorowego z jednostronnym ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, o wymiarach 45x60, montowanego w wodoodpornym blacie meblowym, montażu baterii stojących z wysoką ruchomą wylewką, montażu syfonów, oraz blatu dla montażu umywalki, meble wykonać wg załączonego wzoru. Wszystkie wymiary szaf i wnęk należy każdorazowo sprawdzić po ułożeniu płytek na ścianach. Kolory i detale wykończenia ( uchwyty, kran, zlew itp. ) należy uzgodnić z użytkownikiem,

· pod blatami ustawić lodówki ( 2 sztuki ),

· przyklejenie płyt ściennych w pokojach i na korytarzach na wysokości łóżkowej i dodatkowo osłony obustronnej drzwi na wysokości podnóżka wózka, montaż w korytarzu poręczy systemu ACROVYN wzdłuż ścian remontowanych pomieszczeń, oznakowanie drzwi numerkami,

· przeniesienie centralek przyzywowych i wykonanie połączeń w nowych lokalizacjach czyli wz pokoju nr 50 do 49 i z pokoju nr 139 do 140,

· na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze w części przylegającej do przedmiotowych pomieszczeń należy:

· listwy instalacyjne dla elektryki - likwidacja pojedynczych, montaż i uzupełnienie jako jedna wielokanałowa z zapasem wolnego toru, przełożenie przewodów,

· malowanie ścian,

· instalacja oświetleniowa - wymiana i dostosowanie do standardu,

· montaż narożników ochronnych, płyt ochronnych, poręczy według systemu ACROVYN wzdłuż ścian.

- pierwsze piętro - pomieszczenia nr 50 i 51, drugie piętro - pomieszczenia nr 138 i 139:

· usunięcie wykładziny PCV i listew przyściennych,

· usunięcie parkietu,

· wyburzenie istniejącego pionu wentylacyjnego,

· wyburzenie ścianek osłonowych ścian wnękowych,

· demontaż szaf wnękowych celem przerobienia ich i ponownego montażu w nowym miejscu jako szaf wolno stojących o wymiarach 90x60,

· usunięcie pozostałości kleju, frezowanie mechaniczne warstwy gr. 5 mm z powierzchni posadzki cementowej zabrudzonej lepikiem, wyrównanie podłoża,

· wykucie bruzd w ścianach pod instalację przyzywową, uzupełnienie instalacji elektrycznej wg nowego zagospodarowania pomieszczeń, dla instalacji TV i radiowęzła, zabudowa instalacji w rurkach Pechla,

· uzupełnienie warstw posadzki do wymaganego poziomu z mas samopoziomujących pod wykładziną zgrzewalną podłogową typu „TARKET",

· wymiana osprzętu elektrycznego,

· obcięcie wystającej części ścianki działowej kącika sanitarnego ( do wymiaru 65 cm tj. dla zabudowy blatu o głębokości 60 cm ), wyprawienie powierzchni - uzupełnienie tynku na ścianie - przygotowanie podłoża pod oblicowanie płytkami,

· uzupełnienie tynku na ścianie za rozebraną szafą wnękową i w miejscu wyburzonych ścianek osłonowych, przygotowanie podłoża,

· wykucie drzwi wejściowych do pomieszczeń i wywiezienie ich do utylizacji,

· poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm - wykonanie nowego nadproża,

· wyprawienie otworu, uzupełnienie tynków po wykuciu na ścianie od strony pokoju i od strony korytarza,

· wstawienie nowych drzwi wejściowych drewnianych, bezprogowych, z ościeżnicą metalową, pełnych, szerokość skrzydła drzwiowego 90 cm, drzwi wyposażyć w klamki z szyldami, zamek z wkładką, 3 klucze z breloczkiem na opis,

· rozbiórka kącika sanitarnego - usunięcie okładzin ceramicznych,

· wymiana i wykonanie nowych podejść instalacyjnych wody ciepłej i zimniej do umywalki i pionów instalacyjnych wody i kanalizacji, wykonanie izolacji cieplnej rurociagów ( grubość izolacji cieplnej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami ),

· wyprawienie powierzchni - uzupełnienie tynków na ścianie - przygotowanie podłoża pod oblicowanie płytkami,

· zabetonowanie przekuć w stropach, wykonanie podłoża z mas samopoziomujących pod przyklejenie wykładziny PCV (uzupełnienie warstw posadzki do poziomu posadzki korytarza ),

· zabudowanie płytami gipsowo - kartonowymi pionu instalacyjnego wody i kanalizacyjnego,

· zabudowanie istniejących pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie stalowym,

· montaż centralek przyzywowych i wykonanie połączeń w nowych lokalizacjach,

· wykonanie nowej okładziny ścian kącika sanitarnego - ściany do wysokości 2m obłożyć płytami ceramicznymi, odpornymi na działanie środków dezynfekujących, na podłodze w ciągu komunikacyjnym od drzwi do granicy ścianki kącika sanitarnego ( wg rysunku ) położyć płytki ceramiczne, trudnościeralne, nieśliskie, odporne na działanie środków dezynfekujących - rodzaj i kolor płytek uzgodnić z użytkownikiem,

· przygotowanie podłoża ścian i sufitów - szpachlowanie, wyrównanie, zagruntowanie i malowanie dwukrotnym farbą emulsyjną ( powierzchnia ścian ponad lamperią ). Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· malowanie farbą olejną lamperii na ścianach do wysokości 1.60 m, ościeżnic metalowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· przygotowanie podłoża - montaż listwy wyobleniowej w narożu podłoga/ściana,

· przygotowanie podłoża - wyrównanie, zagruntowanie, ułożenie antypoślizgowej, odpornej na ścieranie wykładziny podłogowej zgrzewalnej z wyłożeniem 10 cm na ścianę,

· montaż listwy aluminiowej na połączeniu wykładziny podłogowej i płytek ceramicznych podłogowych,

· wykonanie i montaże nowych mebli tj. wiszącego pawlacza, szafki narożnikowej wiszącej, szafki stającej na regulowanych nóżkach, dla montażu zlewozmywaka jednokomorowego z jednostronnym ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, o wymiarach 45x60, montowanego w wodoodpornym blacie meblowym, montażu baterii stojących z wysoką ruchomą wylewką, montażu syfonów, meble wykonać wg załączonego wzoru. Wszystkie wymiary szaf i wnęk należy każdorazowo sprawdzić po ułożeniu płytek na ścianach. Kolory i detale wykończenia ( uchwyty, kran, zlew   itp. ) należy uzgodnić z użytkownikiem,

· przyklejenie płyt ściennych w pokojach i na korytarzach na wysokości łóżkowej i dodatkowo osłony obustronnej drzwi na wysokości podnóżka wózka, montaż w korytarzu poręczy systemu ACROVYN wzdłuż ścian remontowanych pomieszczeń, oznakowanie drzwi numerkami,

•
z uwagi na wyburzenie istniejącego komina wentylacyjnego w pomieszczeniach nr 37A, 50 i 139 w pomieszczeniu nr 50 należy ustawić przy ściance osłonowej kącika sanitarnego pustak wentylacyjny betonowy - od spodu poprzez strop będzie do niego podłączona wentylacja pomieszczenia nr 37A, obok tego pustaka w stropie nad pierwszym piętrem należy wykonać otwór wentylacyjny, który będzie podłączony do pustaka wentylacyjnego ustawionego na stropie nad pierwszym piętrem w pomieszczeniu nr 139. Pod stropem pomieszczenia 139 i 138 wentylację rurami należy doprowadzić do istniejącego podciągu, na którym stoi ściana zewnętrzna pomieszczenia magazynowego, znajdującego się nad przedmiotowymi pomieszczeniami ( należy ominąć istniejącą wywiewkę pionu kanalizacyjnego ). Następnie należy zrobić przebicia przez strop i ponad stropem wyprowadzić wentylację aż do stropu nad pomieszczeniem magazynowym. Tam pod stropem rury należy zagiąć i wyprowadzić przez ścianę na zewnątrz budynku.

Poziome odcinki rur wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń nr 139 i 138 należy obudować płytami gipsowo - kartonowymi,

na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze w części przylegającej do przedmiotowych pomieszczeń należy:

· listwy instalacyjne dla elektryki - likwidacja pojedynczych, montaż i uzupełnienie jako jedna wielokanałowa z zapasem wolnego toru, przełożenie przewodów,

· malowanie ścian,

· instalacja oświetleniowa - wymiana i dostosowanie do standardu,

· montaż narożników ochronnych, płyt ochronnych, poręczy według systemu ACROVYN wzdłuż ścian.

3. Opis remontu - zad. 2.

zad. 2 - remont pomieszczeń:

· pierwsze piętro - pomieszczenie nr 72

· drugie piętro - pomieszczenie nr 120

Powyższy remont nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na to, że nie będzie naruszona konstrukcja budynku i nie zmienia się funkcja pomieszczeń. Wysokość wszystkich pomieszczeń wynosi 2.85m. Przedmiotem opracowania są pomieszczenia:

· pierwsze piętro - pomieszczenie nr 72

· drugie piętro - pomieszczenie nr 120

oraz pomieszczenia piwnic znajdujące się pod ww pomieszczeniami.

Do realizacji nie dzielono zakresu zad. 2 na etapy.

W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

· wymienić instalację wody zimnej ciepłej i cyrkulacji z osprzętem w 2ch pionach tj. na odcinku od włączenia pod stropem w piwnicy ( wykonanie po ok. 3 mb poziomych odcinków i montaż zaworów odcinających ) do przyborów na drugim piętrze.

· wymienić instalację kanalizacyjną w 2ch pionach d=110 mm, tj.  na odcinku od posadzki w piwnicy do włączenia do istniejącej wywiewki kanalizacyjnej dachowej pod stropem w pomieszczeniach II piętra,

· w zakres remontu wchodzą też wszystkie instalacje prądowe tj. wymiana/uzupełnienie instalacji elektrycznej, TV kablowej, instalacji przyzywowej, instalacji telefonicznej w dyżurkach, wymiana kabli instalacyjnych sygnalizacji p.poż. tj. likwidacja korytek na suficie i wprowadzenie nowych kabli YNTKSYEKW 1x2x0.8 szt. 3 (pokój jako podtynkowe)

· remont korytarza przylegającego do pomieszczeń objętych remontem

· montaż centralek przyzywowych i wykonanie połączeń w nowych lokalizacjach

· w zakresie wyposażenia - wykonanie nowych mebli do kącika sanitarnego oraz szaf wolno stojących

· w pomieszczeniach piwnicznych wykonać naprawy sufitów po przejściach instalacyjnych

- pierwsze piętro - pomieszczenie nr 72, drugie piętro - pomieszczenie nr 120:

· usunięcie wykładziny PCV i listew przyściennych,

· usunięcie parkietu,

· wyburzenie ścianek działowych i istniejących pionów wentylacyjnych,

· usunięcie istniejącego pionu kanalizacyjnego i rur doprowadzających wodę ciepłą i zimną - pion kanalizacyjny będzie wykonany w pomieszczeniu sąsiednim,

· usunięcie pozostałości kleju, frezowanie mechaniczne warstwy gr. 5 mm z powierzchni posadzki cementowej zabrudzonej lepikiem, wyrównanie podłoża,

· wykucie bruzd w ścianach pod instalację przyzywową, uzupełnienie instalacji elektrycznej wg nowego zagospodarowania pomieszczeń, dla instalacji TV i radiowęzła, zabudowa instalacji w rurkach Pechla,

· uzupełnienie warstw posadzki do wymaganego poziomu z mas samopoziomujących pod wykładziną zgrzewalną podłogową typu „TARKET",

· wymiana osprzętu elektrycznego,

· wykonanie nowej ścianki wydzielającej kącik porządkowy,

· wyprawienie powierzchni - uzupełnienie tynku na ścianie - przygotowanie podłoża pod oblicowanie płytkami,

· uzupełnienie tynku na ścianie w miejscu wyburzonych ścianek działowych, przygotowanie podłoża,

· wykucie drzwi wejściowych do pomieszczeń i wywiezienie ich do utylizacji,

· poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 100 cm - wykonanie nowego nadproża,

· wyprawienie otworu, uzupełnienie tynków po wykuciu na ścianie od strony pokoju i od strony korytarza,

· wstawienie nowych drzwi wejściowych drewnianych, bezprogowych, z ościeżnicą metalową, pełnych, szerokość skrzydła drzwiowego 90 cm, drzwi wyposażyć w klamki z szyldami, zamek z wkładką, 3 klucze z breloczkiem na opis,

· wykucie zestawu drzwi balkonowych dwuskrzydłowych + dwa okna i wywiezienie do utylizacji,

· wyprawienie otworu, uzupełnienie tynków po wykuciu na ścianie od strony pokoju i od zewnątrz,

· wstawienie nowego zestawu drzwi balkonowych dwuskrzydłowych + dwa okna ( wymiary należy sprawdzić na budowie ),

· ścianę zewnętrzna od strony pokoju obłożyć warstwą styropianu o grubości 5 cm,

· wymiana i wykonanie nowych podejść instalacyjnych wody ciepłej i zimniej do umywalki i pionów instalacyjnych wody i kanalizacji, wykonanie izolacji cieplnej rurociagów ( grubość izolacji cieplnej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami ),

· zabetonowanie przekuć w stropach, wykonanie podłoża z mas samopoziomujących pod przyklejenie wykładziny PCV ( uzupełnienie warstw posadzki do poziomu posadzki korytarza ),

· wykonanie nowej okładziny ścian kącika sanitarnego - ściany do wysokości 2m obłożyć płytami ceramicznymi, odpornymi na działanie środków dezynfekujących, na podłodze ( wg rysunku ) położyć płytki ceramiczne, trudnościeralne, nieśliskie, odporne na działanie środków dezynfekujących - rodzaj i kolor płytek uzgodnić z użytkownikiem,

· obłożenie ściany bocznej (zewnętrznej ) warstwą styropianu o grubości 5cm,

· przygotowanie podłoża ścian i sufitów - szpachlowanie, wyrównanie, zagruntowanie i malowanie dwukrotnym farbą emulsyjną ( powierzchnia ścian ponad lamperią ). Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· malowanie farbą olejną lamperii na ścianach do wysokości 1.60 m, ościeżnic metalowych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

· wymiana grzejnika na ścianie bocznej na większy,

· przygotowanie podłoża - montaż listwy wyobleniowej w narożu podłoga/ściana,

· przygotowanie podłoża - wyrównanie, zagruntowanie, ułożenie antypoślizgowej, odpornej na ścieranie wykładziny podłogowej zgrzewalnej z wyłożeniem 10 cm na ścianę,

· montaż listwy aluminiowej na połączeniu wykładziny podłogowej i płytek ceramicznych podłogowych,

· wykonanie i montaże nowych mebli tj. wiszącego pawlacza, szafki narożnikowej wiszącej, szafki stającej na regulowanych nóżkach, dla montażu zlewozmywaka jednokomorowego z jednostronnym ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, o wymiarach 45x60, montowanego w wodoodpornym blacie meblowym, montażu baterii stojących z wysoką ruchomą wylewką, montażu syfonów, meble wykonać wg załączonego wzoru. Wszystkie wymiary szaf i wnęk należy każdorazowo sprawdzić po ułożeniu płytek na ścianach. Kolory i detale wykończenia ( uchwyty, kran, zlew itp. ) należy uzgodnić z użytkownikiem,

· montaż centralek przyzywowych i wykonanie połączeń w nowych lokalizacjach,

· przyklejenie płyt ściennych w pokojach i na korytarzach na wysokości łóżkowej i dodatkowo osłony obustronnej drzwi na wysokości podnóżka wózka, montaż w korytarzu poręczy systemu ACROVYN wzdłuż ścian remontowanych pomieszczeń, oznakowanie drzwi numerkami,

· wykonanie nowych mebli wg rysunków,

· z uwagi na wyburzenie istniejącego pionu kanalizacyjnego należy wykonać nowy pion kanalizacyjny w pomieszczeniu sąsiednim w miejscu wyburzonego pionu wentylacyjnego ( patrz rysunek ). Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić ponad dach, a pod stropem nad parterem sprowadzić poziomym odcinkiem o spadku 2 % i długości około 2.50m do istniejącej w ścianie w holu wejściowym rury kanalizacyjnej. W celu zasłonięcia tego poziomego odcinka należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych przedłużenie podwieszonej części stropu w holu wejściowym,

· z uwagi na wyburzenie istniejących pionów wentylacyjnych należy wykonać nowe piony wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych betonowych ustawionych na stropie nad I piętrem - włączenie do tych pionów wykonać pod stropem ( otwory w stropie nad pierwszym piętrem ) - jedno z pomieszczenia kuchni oddziałowej, drugie, poprzez otwór w ścianie, z pomieszczenia nr 72. Wentylację pomieszczeń na drugim piętrze ( pomieszczenie kuchni oddziałowej i nr 120 ) wykonać podobnie. Przed ustawieniem pustaków wentylacyjnych na stropie nad pierwszym piętrem należy zabetonować otwór w stropie po starym kominie, na drugim piętrem również należy uzupełnić strop wokół projektowanych pustaków wentylacyjnych. Bad dachem pustaki wentylacyjne ocieplić warstwą styropianu o grubości 15 cm,

· w pomieszczeniach kuchni oddziałowych na pierwszym i drugim piętrze, z uwagi na wyburzenie istniejącego komina wentylacyjnego i wykonanie nowych pionów kanalizacyjnego i wentylacyjnych należy wykonać remont polegający na:

· skuciu istniejących płytek ściennych i podłogowych,

· zabetonowaniu przekuć w stropach,

· wyprawieniu powierzchni - uzupełnieniu tynku na ścianie - przygotowaniu podłoża pod oblicowanie płytkami,

· wykonaniu podłoża z mas samopoziomujących,

-
wykonaniu nowej okładziny ścian - ściany do wysokości 2m obłożyć płytami ceramicznymi, odpornymi na działanie środków dezynfekujących, na podłodze ( wg rysunku ) położyć płytki ceramiczne, trudnościeralne, nieśliskie, odporne na działanie środków dezynfekujących - rodzaj i kolor płytek uzgodnić z użytkownikiem,

-
przygotowanie podłoża ścian i sufitów - szpachlowanie, wyrównanie, zagruntowanie i malowanie dwukrotnym farbą emulsyjną ( powierzchnia ścian ponad płytkami ). Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji,

na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze w części przylegającej do przedmiotowych pomieszczeń należy:

· listwy instalacyjne dla elektryki - likwidacja pojedynczych, montaż i uzupełnienie jako jedna wielokanałowa z zapasem wolnego toru, przełożenie przewodów,

· malowanie ścian,

· instalacja oświetleniowa - wymiana i dostosowanie do standardu,

- montaż narożników ochronnych, płyt ochronnych, poręczy według systemu ACROVYN wzdłuż ścian,

w ramach przedmiotowego remontu należy wykonać również remont przylegającego do pomieszczeń balkonu - należy usunąć wszystkie warstwy z płyty balkonowej, wykonać wylewkę samopoziomującą, izolację 2xpapa na lepiku, warstwę wylewki gr. 5cm w spadku 1%, płytki gresowe, antypoślizgowe, mrozoodporne z silikonowymi fugami.

B.ROBOTY SANITARNE
· wymiana pionów instalacji wodociągowej: pion wody  W13 i W14,  od piwnic do II Piętra
· wymiana 2-ch pionów kanalizacji sanitarnej: KS31 i KS32, od piwnic do II Piętra
         wymiana przyborów – zlewu jednokomorowego i umywalek
         wymiana baterii zlewozmywakowych i umywalkowych   
C.ROBOTY ELEKTRYCZNE

· wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w całości na przewody CU plus
dodatkowy przewód PE; wyprowadzenie do puszki rozdzielczej w korytarzu

· wykucie bruzd w ścianach pod instalację oświetleniową, gniazd, przyzywową, ppoż, alarmową, uzupełnienie instalacji elektrycznej wg nowego zagospodarowania pomieszczeń, dla instalacji TV i radiowęzła, zabudowa instalacji w rurkach Pechla

· wykonanie podłączenia czujki dymu,ppoż, centralki przyzywowej
· wykonanie podłączenia instalacji TV

· wykonanie badań i prób elektrycznych 
· roboty demontażowe instalacji elektrycznych

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w kosztorysie z podziałem na branże:
a/ budowlaną: ROBOTY BUDOWLANE
b/ sanitarną ROBOTY SANITARNE (instalacja  wewnętrzna wod-kan)
c/ elektryczną: ROBOTY ELEKTRYCZNE ( instalacja wewnętrzna elektryczna (oświetleniowa, gniazd,TV,przyzywowa, ppoż  i radiowęzła)
1.4.Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

1.4.1.Obiekt budowlany – należy przez t rozumieć :

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury

1.4.2.Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe , mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne

1.4.4. Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przeznaczony do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony na trwale z gruntem jak: kioski uliczne, pawilony wystawowe , barakowozy , obiekty kontenerowe.

1.4.5. Budowla – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę , rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.7.Urządzeniach budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki

1.4.8.Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

1.4.9.Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęciei prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

1.4.10.Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki I opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów robót, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.11.Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności

zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.12.Kierownik Budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę ,upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót objętych

kontraktem,posiadająca wymagane uprawnienia budowlane w zakresie realizowanych robót.

1.4.13.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Osoba wymieniona w danych kontraktowych

( wyznaczona przez Zamawiającego, o której poinformowanych jest Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.14.Księga Obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Księga z

ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych

załączników .Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.15.Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją

projektową, kosztorysem ślepym i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.16.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

1.4.17.Dokumentacja powykonawcza – należy prze to rozumieć dokumentację budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

1.4.19.Obrzar oddziaływania obiektu –należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie odrębnych przepisów , wprowadzających związane zobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

1.4.20. Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inżyniera Budowy.

1.5.1. Szczegóły o charakterze wyłącznie informacyjnym.

Inspektor nadzoru zapewni wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejącego obiektu budowlanego. Dostęp dotych szczegółów ułatwi wykonawcy dokładną ich ocenę. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegóów I odpowiada również za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów ,przekaże dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodnie z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.4.Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obwiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymienione w „Ogólnych warunkach umowy”:

1. dokumentacja projektowa

2. specyfikacja techniczna

3. ustalenia umowne

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich mian i poprawek.

Wszystkie dostarczone materiały będą zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi oraz zawartą umową i wpłynie to na nie zadawalającą jakość wykonanych robót, to takie roboty zostaną powtórnie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie roboty ulegające zakryciu, przed wykonaniem robót następnych podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty powyższe należy zgłosić wpisem do Dziennika Budowy oraz telefonicznie za pośrednictwem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonywany w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia i zakrycia robót nie odebranych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie podanym powyżej, Zamawiający może zażądać odkrycia robót celem ich sprawdzenia na koszt Wykonawcy. Po upływie terminu zawiadomienia Wykonawca może przystąpić do dalszej realizacji robót. Do trzech dni roboczych nie zalicza się dnia wpisu i zawiadomienia

telefonicznego.

1.5.5.Tablice informacyjne.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodne z wymogami rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania zostanie uwzględniony w stawkach jednostkowych robót.

1.5.6.Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy jest w całości ogrodzony i zamykany i nie wymaga pod tym względem dodatkowych zabezpieczeń. Wykonawca zabezpieczy roboty budowlane wykonywane w budynku i poza budynkiem przez wykonanie daszków, poręczy, oświetlenia, sygnałów, znaków ostrzegawczych i wygrodzi teren  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia I odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest z budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

1.5.7.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę W okresie od przekazania budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy „Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy’

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15.12. 1994r.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowaną formę i szczegółowy spis treści dziennika budowy w celu uzyskania jego zgodny. Dziennik budowy jest prowadzony w języku polskim. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco I będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny być czytelne, dokonywane techniką trwałą, w porządku chronologicznym , bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

1.5.8. Księga obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu Robót.

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

1.5.9.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości

osób trzecich, własności społecznej , a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn nie

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, ,warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych

2) środki ostrożności i zabezpieczenie przed:

a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.10.Ochrona osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do szczególnego oznaczenia instalacji urządzeń oraz do zabezpieczenia

ich przed uszkodzeniem. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak: rurociągi, kable itp. .Wykonawca zapewni właściwą ochronę i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa

i higieny Pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych ,a także nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z art.21 a Ustawy Prawo Budowlane ,Tekst Jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. wraz z późniejszymi zmianami, Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. szczegółowy jego zakres określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Montaż i odbiór rusztowań przed przystąpieniem do pracy należy powierzyć osobom posiadającym

wymagane kwalifikacje w tym zakresie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej

1.5.12.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy w zapleczu budowy oraz na terenie

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny z a wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.13.Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty przejęcie terenu budowy do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. Odbiory częściowe nie stanowią odbioru robót od Wykonawcy przez Zamawiającego, a służą jedynie do celów fakturowania częściowego , o ile umowa takie przewiduje.

1.5.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i

samorządowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r.)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.15.Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne lub promesy aprobat technicznych na wyroby określone

w dokumentacji projektowej.

2.MATERIAŁY

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyroby budowlane

o właściwościach użytkowych umożliwiających zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym

spełnienie wymogów podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi certyfikaty i atesty oraz aprobaty na wbudowane materiały budowlane.

2.1.Źródła uzysku materiałów budowlanych do elementów konstrukcyjnych

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczególności w specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych i urządzeń

do wbudowania , a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labolatoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania specyfikacji, w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i

aprobatami technicznymi .

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i nie zapłaceniem.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli

jakości materiałów i wyrobów wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru .Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3.SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu ,jaki nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót .Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z wymogami

określonymi wymogami dla konkretnego rodzaju robót i powinien odpowiadać pod względem typów

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi

W dokumentacji projektowej i wskazaniem inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.TRANSPORT

Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych materiałów.

4.1.Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń

przewożonych materiałów i urządzeń ( szczególnie wielkogabarytowych).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszelkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości robót

Do obowiązkówWykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania  możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót z godnie z dokumentacją

projektową

Program zapewnienia jakości robót powinien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

b) organizację ruchu budowy wraz z oznakowaniem robót

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli

g) sposób i formę gromadzenia wyników badań labolatoryjnych , zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków i zastosowań korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania

tych informacji inspektorowi nadzoru budowlanego

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy i kruszyw

j) sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałó i wykonywania poszczególnych elementów

robót

6.2.Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labolatorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów zgodnie a wymogami zawartymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną .

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych

Na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem

wytypowane do kontroli. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko

w przypadku usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w

sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryWykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

Nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady prowadzenia książki obmiaru

Wykonawca założy księgę obmiaru robót

Obmiar będzie określać faktyczny zakres prac, zgodnie z dokumentacją projektową , w jednostkach

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora

nadzoru zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione

wg ustaleń inspektora

8.Odbiór robót budowlanych

8.1 Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny ( końcowy)

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót

Oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór odbywać się będzie niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegająca zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań labolatoryjnych , w oparciu o przeprowadzone pomiary z konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.Obiór ostateczny ( końcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

( ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

Potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa

w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru

I Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót

Zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru Ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach Nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego Wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy..

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń labolatoryjnych

- deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa

- rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii telefonicznej

energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej oświetlenia itp.>0 oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię masy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

Odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny końcowy”.

9.ROZLICZENIE ROBÓT

Wykonawca rozliczy roboty budowlane zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót budowlanych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1) Ustawa z dnia 7.07.1994.Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 216

z późniejszymi zmianami.

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002r. Nr 108. poz. 953),

3)Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

( Dz.U. Nr 80/2003 z późniejszymi zmianami);

4)Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. 109/2000),

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 48 2003r. poz. 401);

6)Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 10/1995 poz. 480;

7/Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych /D.U.2004r. Nr 92 poz. 88/

8/Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodności /D .U .z 2002r. Nr 166 poz. 1360

z późniejszymi zmianami/

10.NORMY I NORMATYWY

Wykonawca wykona roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

I Polskie Normy w zakresie Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
