Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 11.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

Remont pomieszczen mieszkancéw Pom. Nr 49 | PIETRO i Pom.Nr 140 Il PIETRO. BEZPIECZNA PRZYSTAN
SENIORA W DPS UL.SZPITALNA 53 W TARNOWIE - ETAP 2017/2018 - Zadanie 1i 2.

Poziom cen:IV kw.2017r.

Stawka robocizny:
Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: POM.49 | 140

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2017-12-19 str. 1

Lp [Kod [Nazwa UM Jllosc Cena Wartos¢
1 Robocizna r-g 195,5834
2 robocizna r-g 10,9075
3 2 Betoniarze -gr.ll r-g 41,9266
4 42 Ciesle -gr.ll r-g 8,5671
5 122 |Malarze -gr.ll r-g 48,3394
6 202 |Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.ll r-g 31,8708
7 203 |Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.lll r-g 0,5600
8 342  |Murarze -gr.ll r-g 13,8404
9 343 |Murarze -gr.llI r-g 0,8705
10 382 |Posadzkarze -gr.ll r-g 20,8782
11 383 |Posadzkarze -gr.lll r-g 51,1697
12 391 |Robotnicy budowlani -gr.l r-g 120,1833
13 392 |Robotnicy budowlani -gr.ll r-g 0,9516
14 412 [Stolarze -gr.ll r-g 13,0868
15 462 (Tynkarze -gr.ll r-g 2,7534
16 463 |Tynkarze -gr.llI r-g 16,4324
17 612 |Montazysci -gr.ll r-g 14,3998
18 613 |Montazysci-gr.lll r-g 21,5998
19 999 |Robotnicy r-g 184,7595
Razem kosztorys 798,6802




